Tekeningnr. 100 Blad 1 van 2

Het Maisveld

Het Steenkruis

Steenkruis

Inrichting nader uit te werken

Best. situatie handhaven

bestaand ca 22.80 maaiveld onder kroonpijpjes boom niet ophogen overtuwel bermsloot dijkje verhogen

afwatering tot 2b

loopbad gras

overhoud

Verdubbelstaaf verankering

Bestaande halfverharding Schots grantsgrruis

Trapmuurtje zb 15x40x100 + 10x beplanting Tuinmuurtje bevestigd Trekverankeren over halfdag volgens aanwijzing hoogte verschil van ca. 1,20m Aanzicht en grondwerk aan eventuele

Rvd kasteelput

Stalen dakorc Elektrocoderen of verstevigding middels kokosmatten H.2.2L

Minder stalen dakorc Inzaaien mengsel 03

Legenda

- Werkgrens
- Nieuwe situatie
- Bestaande situatie
- Aanbrengen gdk, keperverband, Kleur: Karmijnrood
- Aanbrengen gdk, elleboogverband, Kleur: Karmijnrood
- Aanbrengen gdk, halfsteensverband, kleur: karmijnrood
- Aanbrengen halfverharding (Schots grantesgruis Grasier d'or)
- Aanbrengen grasstrook
- Inritverloopband 130/150x250
- Inritverloopband 130/150x250 middenstuk
- Verloopband 130/150x250 naar 100 x 200
- Aanbrengen gdk, t.b.v. parkeervak aanduiding
- Aanbrengen opsluitband 100x200mm (incl. streklaag)
- Aanbrengen trottoirband 130/150x250mm (incl. streklaag)
- Aanbrengen streklaag incl. gdf, kleur:Wit tbv markering
- Streklaag gdk t.b.v. markering verkeersfunctie, Kleur: karmijnrood
- Nieuwe NAP hoogte
- Afwateringsrichting verharding
- Bestaande lichtmast
- Bestaande putkop op hoogte brengen
- Aanbrengen straatkolk
- Grasbeton tegels 400x600x100
- Bestaande Inftiltratieput Incl. ophalen putrand ca. 100mm
- Ondergrondse container door derden
- Klappaal
- Materiaal scheidling
- 25,57 Ingemeten Put Hoogte
- Nieuwe Boom : Quercus robur
- Erfgrens
- Crataegus monogyna 1.80m
- Fagus sylvatica 1.80m
- Fagus sylvatica 1.00m
- Bestaande Groenstrook

Fase 1 start Oktober 2017
Fase 2 start voorjaar 2018

Quercus robur (Zomereik)

Crataegus monogyna (Meldoornhaag)

Fagus sylvatica (Beukenhaag)

GEMEENTE Arnhem

Eusebiusbuitenpoort 11
Postbus 9200
6800 HA ARNHEM

www.arnhem.nl
gemeentearnhem.nl
0900 - 1909

Project:
Hoogstede

Omschrijving:
Woonrijp maken Hoogstede fase 2

Onderdeel:
Bovengrondse Infra nieuw

Contactmw:	Gecontroleerd:	Goedgekeurd:	Parcelnr:	Datum uitgifte:	Status:
EgemSe				18-9-2017	Bestek
Projectnummer:	Revisienummer:	Formaat:	Schaal:	Tekeningnummer:	Blad:	Aantal:
SI1239	17-2014	A0	1:200	00143-101	2	2

Bestandsnaam: 2014-143-00143.dgn